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项目名称：绍兴技师学院（筹）（绍兴市职业教育中心）易地新建工程
	序号
	工程或费用名称
	单位 
	评 估
	占总投资额比例  %
	备注

	
	
	
	工程量
	单价（元）或费率
	投资额（万元）
	合计
（万元）
	
	

	
	
	
	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备购置费
	其他费用
	
	
	

	一
	工程费用
	万元
	173187.10 
	4008.15 
	56573.27 
	10999.17 
	1843.59 
	
	69416.03 
	73.47%
	

	(一)
	建筑安装工程费
	平米
	173187.10 
	4008.15 
	56573.27 
	10999.17 
	1843.59 
	
	69416.03 
	73.47%
	

	1
	教学区东组团
	平米
	29809.06 
	2820.45 
	7850.21 
	557.29 
	
	
	8407.50 
	8.90%
	

	1.1
	土建工程
	平米
	29809.06 
	2633.50 
	7850.21 
	
	
	
	7850.21 
	
	

	1.2
	给排水及喷淋、消防
	平米
	29809.06 
	37.49 
	
	111.75 
	
	
	111.75 
	
	

	1.3
	电气照明
	平米
	29809.06 
	99.83 
	
	297.58 
	
	
	297.58 
	
	

	1.4
	消防电
	平米
	29809.06 
	45.88 
	
	132.80 
	
	
	132.80 
	
	

	1.5
	暖通
	平米
	29809.06 
	5.09 
	
	15.16 
	
	
	15.16 
	
	

	2
	教学区西组团
	平米
	50559.37 
	2766.02 
	12619.51 
	1365.33 
	
	
	13984.84 
	14.80%
	

	2.1
	土建工程
	平米
	50559.37 
	2495.98 
	12619.51 
	
	
	
	12619.51 
	
	

	2.2
	给排水及喷淋、消防
	平米
	50559.37 
	47.49 
	
	240.09 
	
	
	240.09 
	
	

	2.3
	电气照明
	平米
	50559.37 
	101.22 
	
	511.75 
	
	
	511.75 
	
	

	2.4
	消防电
	平米
	50559.37 
	44.55 
	
	225.25 
	
	
	225.25 
	
	

	2.5
	暖通
	平米
	50559.37 
	76.79 
	
	388.24 
	
	
	388.24 
	
	

	3
	会堂、图书馆
	平米
	16614.97 
	5440.08 
	7601.07 
	1437.61 
	
	
	9038.68 
	9.57%
	

	3.1
	土建工程
	平米
	16614.97 
	4574.83 
	7601.07 
	
	
	
	7601.07 
	
	

	3.2
	给排水及喷淋、消防
	平米
	16614.97 
	87.21 
	
	144.90 
	
	
	144.90 
	
	

	3.3
	电气照明
	平米
	16614.97 
	165.27 
	
	274.59 
	
	
	274.59 
	
	

	3.4
	消防电
	平米
	16614.97 
	129.70 
	
	215.49 
	
	
	215.49 
	
	

	3.5
	暖通
	平米
	16614.97 
	483.08 
	
	802.63 
	
	
	802.63 
	
	

	4
	体育馆
	平米
	8249.55 
	4682.75 
	3706.17 
	156.89 
	
	
	3863.06 
	4.09%
	

	4.1
	土建工程
	平米
	8249.55 
	4492.57 
	3706.17 
	
	
	
	3706.17 
	
	

	4.2
	给排水及喷淋、消防
	平米
	8249.55 
	31.66 
	
	26.12 
	
	
	26.12 
	
	

	4.3
	电气照明
	平米
	8249.55 
	85.74 
	
	70.73 
	
	
	70.73 
	
	

	4.4
	消防电
	平米
	8249.55 
	33.37 
	
	27.53 
	
	
	27.53 
	
	

	4.5
	暖通
	平米
	8249.55 
	39.41 
	
	32.51 
	
	
	32.51 
	
	

	5
	食堂
	平米
	8453.37 
	5194.04 
	3554.15 
	836.56 
	
	
	4390.71 
	4.65%
	

	5.1
	土建工程
	平米
	8453.37 
	4204.42 
	3554.15 
	
	
	
	3554.15 
	
	

	5.2
	给排水及喷淋、消防
	平米
	8453.37 
	282.76 
	
	239.03 
	
	
	239.03 
	
	

	5.3
	电气照明
	平米
	8453.37 
	149.08 
	
	126.02 
	
	
	126.02 
	
	

	5.4
	消防电
	平米
	8453.37 
	52.10 
	
	44.04 
	
	
	44.04 
	
	

	5.5
	暖通
	平米
	8453.37 
	505.68 
	
	427.47 
	
	
	427.47 
	
	

	6
	宿舍
	平米
	26818.36 
	2603.48 
	5840.96 
	1141.15 
	
	
	6982.11 
	7.39%
	

	6.1
	土建工程
	平米
	26818.36 
	2177.97 
	5840.96 
	
	
	
	5840.96 
	
	

	6.2
	装配式建筑
	平米
	26818.36 
	0.00 
	0.00 
	
	
	
	0.00 
	
	

	6.3
	给排水及喷淋、消防
	平米
	26818.36 
	240.66 
	
	645.41 
	
	
	645.41 
	
	

	6.4
	电气照明
	平米
	26818.36 
	149.85 
	
	401.87 
	
	
	401.87 
	
	

	6.5
	消防电
	平米
	26818.36 
	45.88 
	
	80.46 
	
	
	80.46 
	
	

	6.6
	暖通
	平米
	26818.36 
	5.00 
	
	13.41 
	
	
	13.41 
	
	

	7
	新疆学部及宿舍
	平米
	7910.31 
	2561.83 
	1719.51 
	306.98 
	
	
	2026.49 
	2.14%
	

	7.1
	土建工程
	平米
	7910.31 
	2173.76 
	1719.51 
	
	
	
	1719.51 
	
	

	7.2
	装配式建筑
	平米
	7910.31 
	0.00 
	0.00 
	
	
	
	0.00 
	
	

	7.3
	给排水及喷淋、消防
	平米
	7910.31 
	200.46 
	
	158.57 
	
	
	158.57 
	
	

	7.4
	电气照明
	平米
	7910.31 
	122.11 
	
	96.59 
	
	
	96.59 
	
	

	7.5
	消防电
	平米
	7910.31 
	60.00 
	
	47.46 
	
	
	47.46 
	
	

	7.6
	暖通
	平米
	7910.31 
	5.51 
	
	4.36 
	
	
	4.36 
	
	

	8
	社会培训楼及创客
	平米
	4230.11 
	2623.64 
	979.85 
	129.98 
	
	
	1109.83 
	1.17%
	

	8.1
	土建工程
	平米
	4230.11 
	2316.37 
	979.85 
	
	
	
	979.85 
	
	

	8.2
	装配式建筑
	平米
	4230.11 
	0.00 
	0.00 
	
	
	
	0.00 
	
	

	8.3
	给排水及喷淋、消防
	平米
	4230.11 
	106.26 
	
	44.95 
	
	
	44.95 
	
	

	8.4
	电气照明
	平米
	4230.11 
	120.42 
	
	50.94 
	
	
	50.94 
	
	

	8.5
	消防电
	平米
	4230.11 
	60.00 
	
	25.38 
	
	
	25.38 
	
	

	8.6
	暖通
	平米
	4230.11 
	20.59 
	
	8.71 
	
	
	8.71 
	
	

	9
	独立架空层
	平米
	4436.32 
	1600.00 
	709.81 
	0.00 
	
	
	709.81 
	0.75%
	

	9.1
	土建工程
	平米
	4436.32 
	1600.00 
	709.81 
	
	
	
	709.81 
	
	

	9.2
	给排水及喷淋、消防
	平米
	4436.32 
	0.00 
	
	
	
	
	0.00 
	
	

	9.3
	电气照明
	平米
	4436.32 
	0.00 
	
	
	
	
	0.00 
	
	

	9.4
	消防电
	平米
	4436.32 
	0.00 
	
	
	
	
	0.00 
	
	

	9.5
	暖通
	平米
	4436.32 
	0.00 
	
	
	
	
	0.00 
	
	

	10
	大门
	平米
	110.00 
	30617.27 
	334.79 
	2.00 
	
	
	336.79 
	0.36%
	

	10.1
	土建工程
	平米
	110.00 
	30435.45 
	334.79 
	
	
	
	334.79 
	
	

	10.2
	给排水及喷淋、消防
	平米
	110.00 
	90.91 
	
	1.00 
	
	
	1.00 
	
	

	10.3
	电气照明
	平米
	110.00 
	90.91 
	
	1.00 
	
	
	1.00 
	
	

	10.4
	消防电
	平米
	110.00 
	0.00 
	
	
	
	
	0.00 
	
	

	10.5
	暖通
	平米
	110.00 
	0.00 
	
	
	
	
	0.00 
	
	

	11
	地下室
	平米
	15995.68 
	5131.63 
	7280.47 
	927.92 
	
	
	8208.39 
	8.69%
	

	11.1
	土建工程
	平米
	15995.68 
	4070.77 
	6511.47 
	
	
	
	6511.47 
	
	

	11.2
	给排水及喷淋
	平米
	15995.68 
	124.53 
	
	199.20 
	
	
	199.20 
	
	

	11.3
	电气照明
	平米
	15995.68 
	115.54 
	
	184.81 
	
	
	184.81 
	
	

	11.4
	消防电
	平米
	15995.68 
	74.50 
	
	119.16 
	
	
	119.16 
	
	

	11.5
	暖通
	平米
	15995.68 
	265.54 
	
	424.75 
	
	
	424.75 
	
	

	11.6
	地下室围护
	米
	570.00 
	12000.00 
	684.00 
	
	
	
	684.00 
	
	

	11.7
	交通标志标线
	万元
	
	
	85.00 
	
	
	
	85.00 
	
	

	12
	燃气管道设施埋设费
	万元
	
	
	
	50.00 
	
	
	50.00 
	0.05%
	

	13
	电力专线费用
	万元
	
	
	
	200.00 
	
	
	200.00 
	0.21%
	距离4公里

	14
	抗震支架
	平米
	159187.10 
	20.00 
	
	318.37 
	
	
	318.37 
	0.34%
	

	15
	智能化系统工程
	平米
	159187.10 
	150.00 
	
	2387.81 
	
	
	2387.81 
	2.53%
	

	16
	室外景观工程
	万元
	
	
	4376.77 
	1181.28 
	
	
	5558.05 
	5.88%
	

	16.1
	铺装小品
	万元
	
	
	1803.30 
	
	
	
	1803.30 
	
	

	16.2
	绿化及种植土
	平米
	55119.00 
	201.93 
	1113.01 
	
	
	
	1113.01 
	
	

	16.3
	沥青道路
	立方米
	
	
	534.59 
	
	
	
	534.59 
	
	

	16.4
	场外景观水电
	万元
	
	
	
	525.01 
	
	
	525.01 
	
	

	16.5
	场外水电管网
	万元
	
	
	
	656.27 
	
	
	656.27 
	
	

	16.6
	运动场
	平米
	22150.00 
	418.00 
	925.87 
	
	
	
	925.87 
	
	

	(二)
	设备购置费
	万元
	
	
	
	
	1843.59 
	
	1843.59 
	1.95%
	

	1
	变配电间
	万元
	
	
	
	
	1487.93 
	
	1487.93 
	
	

	2
	电梯
	万元
	
	
	
	
	290.16 
	
	290.16 
	
	

	3
	充电桩设备（快充）
	辆
	4.00 
	35000.00 
	
	
	16.00 
	
	16.00 
	
	

	4
	充电桩设备（慢充）
	辆
	34.00 
	10000.00 
	
	
	49.50 
	
	49.50 
	
	

	二
	工程建设其他费用
	万元
	
	
	
	
	
	24694.90 
	24694.90 
	26.14%
	

	1
	建设管理费
	万元
	
	
	
	
	
	1872.88 
	1872.88 
	
	

	1.1
	代建管理费
	万元
	
	
	
	
	
	712.34 
	712.34 
	
	

	1.2
	建设管理其他费
	万元
	
	
	
	
	
	363.00 
	363.00 
	
	

	1.3
	工程监理费
	万元
	
	
	
	
	
	797.54 
	797.54 
	
	

	2
	建设用地费
	万元
	
	
	
	
	
	20460.00 
	20460.00 
	
	

	2.1
	土地费用
	万元
	
	
	
	
	
	20460.00 
	20460.00 
	
	

	3
	可行性研究费
	万元
	
	
	
	
	
	19.15 
	19.15 
	
	

	4
	勘察设计费
	万元
	
	
	
	
	
	1496.36 
	1496.36 
	
	

	4.1
	勘察费
	万元
	
	
	
	
	
	127.54 
	127.54 
	
	

	4.2
	设计费
	万元
	
	
	
	
	
	1368.82 
	1368.82 
	
	

	5
	环境影响评价费
	万元
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	

	6
	节能评估费
	万元
	
	
	
	
	
	24.88 
	24.88 
	
	

	7
	水土保持方案编制费
	万元
	
	
	
	
	
	13.73 
	13.73 
	
	

	8
	场地准备及临时设施费
	万元
	
	
	
	
	
	520.62 
	520.62 
	
	

	9
	引进技术和引进设备其他费
	万元
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	

	10
	工程保险费
	万元
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	

	11
	联合试运转费
	万元
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	

	12
	特种设备安全监督检查费
	万元
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	

	13
	市政公用设施费
	万元
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	

	13.1
	市政基础设施配套费--非住宅
	万元
	
	
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	

	14
	有线电视及信息管网费
	万元
	
	
	
	
	
	40.00 
	40.00 
	
	

	15
	水土保持补偿费
	万元
	
	
	
	
	
	14.00 
	14.00 
	
	

	16
	高可靠性供配电费
	万元
	
	
	
	
	
	209.00 
	209.00 
	
	

	17
	社会稳定风险评估
	万元
	
	
	
	
	
	6.28 
	6.28 
	
	

	18
	土壤检测
	万元
	
	
	
	
	
	18.00 
	18.00 
	
	

	三
	基本预备费（一+二）*0.5%
	万元
	73650.93 
	0.50%
	
	
	
	368.25 
	368.25 
	0.39%
	

	五
	概算总造价
	万元
	173187.10 
	5455.32 
	56573.27 
	10999.17 
	1843.59 
	25063.15 
	94479.18 
	100.00%
	




